COMUNE DI MASONE

(CITTA METROPOLITANA DI GENOVA)

!CONTRATTO DI APPALTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI

SCUOLA MATERNA IN LOC. RONCO

(Piano Regionale Triennale per Interventi di Edilizia Scolastica 2015/2017)

CIG 7077969CC8 CUP E17B17000410005

L’anno duemila............. il gIOMNO0...ovvennnnn.. \ del mese
Qi

Il/La Responsabile/ Dirigente
.......................................................................... \ nato/a
N O U U U U UUTTTTTN \

1 TR , che dichiara di intervenire in questo atto

esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse della Stazione Appaltante

predetta, C.F/PIVA . .oiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaas che rappresenta nella sua qualita di

........................................ di  seguito nel presente atto denominato

“Amministrazione Aggiudicatrice”.

Il/La

ST, ettt ettt ettt eaeeeeeaeeeeestnaeteeeeeeanaatteeeeaanaaeeeeaaan
........ , nato/a a etteeeeeeeteieiesstessssssssisssssessssssssissarsssssiessisisssrssssssessssssaeny
1 ORI , TeSIdeNnte @ iiiiieeeeeeieieiiiiiiiiiiiieeeiiaaanns , In Via

T'N.B. Si rammenta che a norma dell'art. 32, comma 14 del D:Igs. n. 50/2016, i contratti pubblici d’appalto devono, a pena
di nullita, essere stipulati con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalita elettronica secondo le norme vigenti per
ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell' Amministrazione

aggiudicatrice 0 mediante Scrittura privata in caso di procedura negoziata.




...................................... , dell’Impresa  ..cccooeeeeeeeeeeeeiiiiiisiiieeeeieisaeennne, . CON Sede

di seguito nel presente atto denominato “appaltatore”

PREMESSO
— <che con provvedimento del ...............o......... Nevenennnn.. , in
data................... , & stato approvato il progetto esecutivo dei lavori sopra citati,
redatto dal progettista sig.
......................................................................................................... nell’importo di
[<101(o FU ,dicuieuro .......ooeeeueuennnn... per lavori da appaltare;

— che, a sequito di apposita gara, effettuata ai sensi degli artt. 36, comma 2 lett. ¢)

del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ¢ come da verbale di gara in data.................... \
approvato dal Responsabile del servizio con determinazione n. ............. in
data. ..o, ;

- che e risultata aggiudicataria I’Impresa
........................................................................... che ha offerto un ribasso del
............ 00 (cneeiieeeeiieeeeiiiieeeeeeseaanneeeeeseeenannnnnneeeees. ). L importo di aggiudicazione
risulta essere di euro................. , comprensivo degli oneri per la sicurezza non
assoggettati a r1basso, PArT d EUIO. .. ..utteettiiiteetttaaiiieeeeaannnnns ;
—cheindata ........coeviuine.n. ¢ stata sottoscritta dal Responsabile unico del

procedimento e dal legale rappresentante dell’impresa la dichiarazione compiuta

sulla permanenza delle condizioni che consentono I’immediata esecuzione delle

opere;




TUTTO CIO PREMESSO

le parti convengono e stipulano guanto segue:

Articolo 1 — Oggetto e ammontare del contratto

1. L’ Amministrazione Aggiudicatrice conferisce all’impresa

P’appalto dei lavori di realizzazione di una scuola materna in area interna

all’esistente “plesso scolastico” in loc. Ronco (Intervento compreso nel Piano

Regionale Triennale 2015/2017 per Edilizia Scolastica)

2. L’Importo contrattuale — tenuto conto dell’offerta presentata — ammonta ad

(=101 (o T , da assoggettasi ad I.V.A., ed € da intendersi a corpo,

secondo quanto specificato nel capitolato speciale di appalto dei lavori di cui al

presente contratto. Resta salva la liguidazione finale.

Articolo 2 — Allegati al contratto

1. Sono parte integrante del contratto, pur non materialmente allegati:

a) il Capitolato Generale di cui al Decreto del ministero dei Lavori Pubblici 19

aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora vigente;

b) il Capitolato Speciale d’appalto;

c) gli elaborati grafici progettuali:

AO01 Pianta piano terra e dettagli costruttivi

AO02 Pianta piano primo e dettagli costruttivi

AO03  Pianta coperture

A04  Planimetria delle sistemazioni esterne

AO05 Particolare costruttivo

A06  Prospetti longitudinali




A07

Prospetti trasversali

A08  Sezione longitudinale

A09  Sezioni trasversali

A10 Stratigrafia solaio 21.50 e tipolgia ibocco pluviale
All Stratigrafia solaio 25.77

Al12  Abaco serramenti

Al13  Sottoservizi

Al4  Tipologia defluenze e particolari costruttivi

Al15 Tipologia montaggio scossaline "Matite colorate"
Al16 Tipologia fascione ingresso

Al17  Dettagli servizi igienici

Al18 Dettagli scale e pavimentazioni

S01  Tracciamento Pilastri da gt. Fondazione a gt. P.Primo
S02  Tracciamento Pilastri da gt. P.Primo a gt. P.Copertura
S03  Tabella Setti-Pilastri

S04  Carpenteria Solaio P.Primo

S05  Carpenteria Solaio P.Copertura

S06  Tracciamento Carpenteria Fondazioni e P.Terra

S07  Sezioni Costruttive Fondazioni A-B-C-E-F-H

S08  Orditura Travi 1-2-3-5-7-9-20 - 10-11-12-17-18-19 - 6
S09  Orditura Travi 4-13-16 - 8-14-15 e Plinto Ascensore Pil. 18 sez.F
S10  Orditura Setto Pil.12 da gt. Fondazione a gt. P.Primo
S11  Orditura Setto Pil.12 da gt. P.Primo a qt. P.Copertura
S12  Orditura Setto Pil.18-Vano Ascensore da gt. P.Fondazione a gt. P.Primo




S13  Orditura Setto Pil.18-Vano Ascensore da gt. P.Primo a qgt. P.Copertura
S14  Orditura Travi Solaio P.Primo - Travi 1-2-8-11 e Cordoli A-D-E

S15 Orditura Travi Solaio P.Primo - Travi 3-4-5-6

S16  Orditura Travi Solaio P.Primo - Travi 7-4°-5°-9-10 e Cordoli B-C

S17  Orditura Travi Solaio P.Copertura - Travi 1-2-3-4-5 e Cordoli A-B-F-E
S18  Orditura Solette Piene a P.Primo e P.Copertura

S19  Tracciam.-Carpenteria Scala Interna su Pil.12 da gt. P.Terra a gt. P.Primo
S20  Orditura Scala Interna su Pil.12 da gt. P.Terreno a gt. P.Primo

S21  Tracciamento-Carpenteria Muri a monte del fabbricato

S22 _ Carpenteria-Orditura Muri Tipo 1-2

S23 _ Carpenteria-Orditura Muri Tipo 3

EO1 Impianti Elettrici e Speciali - Illuminazione

EO2  Impianti Elettrici e Speciali - F.M. e impianto FV

EO3  Impianti Elettrici e Speciali - impianti tecnologici

EO4 Impianti Elettrici e Speciali - Distribuzioni Principali

EO5  Schemi unifilari quadri elettrici

EO6  Particolari costruttivi impianti elettrici e speciali

MO01 Layout tubazioni e collettori impianto di riscaldamento

MO02 Impianto di riscaldamento - pannelli radianti a pavimento

MO03 Impianto di adduzione idrica

MO04 Impianto di scarico acque nere

MO05 Impianto di ventilazione meccanica controllata

MO06  Schema di centrale termica

MO7  Particolari costruttivi




e le relazioni generali e specialistiche:

= Relazione illustrativa Generale

= Disciplinare Tecnico Descrittivo

= Relazione lllustrativa dei Materiali

= Relazione di Calcolo - Fondazioni ed Edificio

= Relazione di Calcolo - Muri di Sostegno

= Relazione descrittiva impianti

= Relazione di calcolo impianti elettrici e tecnologici

= Relazione di calcolo impianti meccanici

= Disciplinare Tecnico Prestazionale -Impianti

d) I’elenco dei prezzi unitari;

e) i piani di sicurezza previsti dal D.Lgs. n. 81/2008: (piano di sicurezza e

coordinamento, proposte integrative di piano di sicurezza e coordinamento,

piano di sicurezza sostitutivo, piano operativo di sicurezza);

f) il Cronoprogramma;

g) i Piani di Manutenzione.

2. L’appalto viene conferito ed accettato sotto 1’osservanza piena, assoluta,

inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e

modalita dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d’appalto, integrante il

progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che ’impresa

dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e

trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

Articolo 3 — Termini, penali e proroghe

1. | lavori dovranno essere ultimati nel termine di 365 giorni, naturali e




consecutivi, a partire dalla data del verbale di consegna, sotto la comminatoria di

una penale corrispondente allo 0.5% dell’importo contrattuale per ogni giorno di

ritardo.

2. La penale & comminata dal Responsabile Unico del Procedimento sulla base

delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori.

3. E ammessa, su motivata richiesta dell’appaltatore, la totale o parziale

disapplicazione della penale, guando si riconosca che il ritardo non & imputabile

all’impresa, oppure quando si riconosca che la penale ¢ manifestamente

sproporzionata, rispetto all’interesse dell’ Amministrazione Aggiudicatrice.

La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi 0 indennizzi

all’appaltatore.

4., Sull’istanza di disapplicazione della penale decide [’Amministrazione

Aqggiudicatrice su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, sentito il

direttore dei lavori e ’organo di collaudo, ove costituito.

5. | presupposti in premessa dei quali il Responsabile Unico del Procedimento puo

concedere proroghe, sono disciplinati dal Capitolato Speciale d’appalto.

Articolo 4 — Pagamenti in acconto e saldo — interessi

1. Nel corso dell’esecuzione dei lavori sono erogati all’appaltatore, in base ai dati

risultanti dai documenti contabili, pagamenti in acconto del corrispettivo

dell’appalto, nei termini e nelle rate stabiliti dal Capitolato Speciale d’appalto ed a

misura dell’avanzamento dei lavori regolarmente eseguiti.

2. L’appaltatore avra diritto, quindi, a pagamenti in acconto ogni qualvolta il suo

credito, al netto delle prescritte ritenute di legge, raggiunga la somma di 200.000,00

€.




3. | certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal Responsabile

Unico del Procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantita, la

qualita e ’importo dei lavori eseguiti, non appena scaduto il termine fissato dal

capitolato speciale o non appena raggiunto 1’importo previsto per ciascuna rata.

4. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a novanta giorni

I’ Amministrazione Aggiudicatrice dispone comunque il pagamento in acconto

degli importi maturati fino alla data di sospensione.

5. Nel caso di ritardato pagamento delle rate di acconto o della rata di saldo

rispetto ai termini indicati nel Capitolato Generale o Speciale troveranno

applicazione le disposizioni normative che disciplinano i pagamenti da parte della

Pubblica Amministrazione (D. Lgs. 231/2002 s.m.i. )

6. L’importo degli interessi per ritardato pagamento viene computato € corrisposto

in occasione del pagamento, in conto e a saldo, immediatamente successivo a

guello esequito in ritardo, senza necessita di apposite domande o riserve.

Articolo 5 — Cauzione definitiva

1. La garanzia, a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento del

contratto, € stata CoStituita MEdIANIE .....cceeoviiiiieiiiii et eee e seee e s seeeae e a n.
emessa da
......................................................... indata .............oee........DET UN

[1a0]0]o] g (N o [IN=10 (o ISP PP PPSUOPRU

2. Ai sensi dell’articolo 103, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, la stessa prevede

espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore

principale e la sua operativita entro 15 giorni a semplice richiesta

dell’ Amministrazione Aggiudicatrice ¢ la rinuncia all’eccezione all’art. 1957,




comma 2 del codice civile.

3. La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato

di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, 0 comungue

decorsi _dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo

certificato.

4. La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni

del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento

delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in pil

all’appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la

risarcibilita del maggior danno.

5. L’ Amministrazione Aggiudicatrice ha il diritto di valersi della cauzione per

I’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di

risoluzione del contratto disposta in danno dell’appaltatore.

La stazione appaltante ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere

al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla

inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei

regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei

lavoratori comunque presenti in cantiere.

6. L’Amministrazione Aggiudicatrice pu0 richiedere all’appaltatore la

reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in

caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da

corrispondere all’appaltatore.

Articolo 6 — Assicurazioni per i rischi di esecuzione

1. L’appaltatore ha, altresi, stipulato la polizza assicurativa di cui all’art. 103,




comma 7 del D.gs. n. 50/2016 emessa da  ...........ceeeiiiiiiiiinn..... n.

........................... in data .............ceeiiieneee........ PEr un importo di €

.............................................. al fine di tenere indenne 1’ Amministrazione

Adggiudicatrice da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati — salvo

quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di

terzi o cause di forza maggiore — e che prevede anche una garanzia di

responsabilita civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data di

emissione del certificato di collaudo provvisorio per un importo garantito [di euro

............................ ] non inferiore a quanto prescritto dal comma 7 dell’art. 103

del D.lgs. n. 50/2016.

Articolo 7 — Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e

assistenza

1. L’ appaltatore ¢ obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel

contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per

il settore di attivita e per la localita dove sono esequiti i lavori.

2. L’appaltatore € altresi obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva,

contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i

dipendenti dalla vigente normativa.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo

I’ Amministrazione Aggiudicatrice effettua trattenute su qualsiasi credito maturato

a favore dell’appaltatore per 1’esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti

insufficienti allo scopo, all’escussione della garanzia.

Articolo 8 — Adempimenti in materia antimafia

1. L’ Amministrazione Aggiudicatrice ha conseguito, nei modi prescritti dalla
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legge, la comunicazione antimafia dalla quale emerge 1’insussistenza di una delle

cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del D.lgs. n.

159/2011 nei confronti dell’appaltatore.

Articolo 9 — Risoluzione, recesso e clausola risolutiva espressa

1. Per la eventuale risoluzione del contratto, si applica 1’articolo 108 del D.lgs. n.

50/2016.

2. L’ Amministrazione Aggiudicatrice ha il diritto di recedere in qualunque tempo

dal contratto previo il pagamento dei lavori esequiti e del valore dei materiali utili

esistenti in cantiere, oltre al decimo dell’importo delle opere non eseguite secondo

le modalita previste dall’art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016

3. Ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile il Comune si riserva la facolta di

procedere alla risoluzione in danno del contratto nel caso si verifichi la seguente

ipotesi:

— Qualora la ditta appaltatrice non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3, comma 8

della Legge n. 136/2010 per la tracciabilita dei flussi finanziari relativi ai lavori

oggetto d’affidamento.

Articolo 10 — Domicilio

1. Ai sensi dell’art. 2 del D.M. n. 145/2000 s.m.i. nella parte ancora vigente,

I’appaltatore elegge domicilio presso

......................................................................................... , ove verranno -effettuate

tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o

comunicazione dipendente dal presente contratto.

Articolo 11 — Modalita di pagamento

1. | pagamenti saranno effettuati presso la tesoreria del Comune di Masone a mezzo
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http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#067

mandato di pagamento con le modalita di cui al vigente regolamento comunale di

contabilita.

2. L’appaltatore dichiara che i soggetti indicati al successivo art. 14 € autorizzato/a

a riscuotere, ricevere e quietanzare la somma ricevuta in conto o saldo anche per

effetto di  eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciuti

dall’ Amministrazione Aggiudicatrice [gli atti da cui risulta tale designazione sono

allegati al presente contratto].

3. La cessazione o la decadenza dall’incarico delle persone autorizzate a riscuotere

e quietanzare deve essere tempestivamente notificata all’Amministrazione

Adggiudicatrice.

4. In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del

contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalita del cessionario

ed il luogo del pagamento delle somme cedute.

5. In difetto delle indicazioni previste dai punti precedenti, nessuna responsabilita

puo attribuirsi all’Amministrazione Aggiudicatrice per pagamenti a persone non

autorizzate dall’appaltatore a riscuotere.

6. L’emissione delle fatture avverra in modalita elettronica (Decreto MEF

03.04.2013, n. 55) intestata al Comune di Masone— Settore Tecnico, “codice

univoco ufficio” IPA KINDOE e con liquidazione a 30 gg. fine mese data fattura.

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 16-ter del DPR 633/1972 in materia di

scissione dei pagamenti, I’ Amministrazione versera direttamente all’Erario I’IVA

applicata dal fornitore sulla fattura.

Articolo 12 — Anticipazione

1. Ai sensi dell’art.35, comma 18 del D.gs. n. 50/2016 , all’appaltatore sara
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riconosciuta la corresponsione di un’anticipazione pari al 20% del valore

dell’importo contrattuale € quindi pari ad € ......c.oeiiiniiiiiiiii e eaanannnn. che

verra recuperata progressivamente in occasione del pagamento dei SAL secondo

guanto puntualmente prescritto dalla norma sopra richiamata.

2. L'importo della garanzia di cui sopra sara gradualmente ed automaticamente

ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da

parte della stazione appaltante.

3. L’anticipazione verra erogata all’esecutore, entro quindici giorni dalla data di

effettivo inizio dei lavori accertata dal Responsabile Unico del Procedimento.

4. L'erogazione dell'anticipazione di cui sopra sara in ogni caso subordinata alla

costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari

all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo

necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei

lavoriepertanto di€ ......oooviiniiiiinnnnnnns

5. L’esecutore decade dall’anticipazione se ’esecuzione dei lavori non procede

secondo i tempi contrattuali, e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi

corrispettivi_al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della

anticipazione cosi come previsto dall’art. 35, comma 18 del D.lgs. n. 50/2016.

Articolo 13 — Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilita dei flussi

finanziari

1. L’appaltatore ¢ tenuto, a pena di nullita, ad assolvere a tutti gli obblighi previsti

dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilitd dei movimenti

finanziari relativi all’appalto in oggetto.

Articolo 14 — Verifiche relative agli obblighi in materia di tracciabilita dei flussi
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finanziari

L’appaltatore € tenuto, a pena di nullita, ad assolvere a tutti gli obblighi previsti

dall’art. 3 della legge n., 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilita dei movimenti

finanziari relativi al cottimo in oggetto.

La ditta in dipendenza del presente contratto ed in osservanza alle norme dell’art. 3

della legge n° 136/2010 e degli artt. 6 e 7 del Decreto-legge 12/11/2010 n° 187,

convertito dalla Legge 17/12/2010 n. 217 assume senza eccezioni o esclusioni

alcuna, gli obblighi di tracciabilitd dei flussi finanziari mediante conto corrente

dedicato alle transazioni per le commesse pubbliche.

Il presente contratto & sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le

transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Societa Poste Italiane

S.p.a. 0 anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano

idonei a garantire la piena tracciabilita delle operazioni per il corrispettivo dovuto in

dipendenza del presente contratto.

La ditta si impegna, a pena di nullita, ad inserire negli eventuali contratti di

subappalto o di cottimo, una clausola con la quale il subappaltatore assume gli

obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010. Copia del

contratto di subappalto cosi redatto dovra essere trasmesso al committente.

A tal fine sono stati autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute

in conto o a saldo i signori:

Ove non diversamente disposto mediante successiva apposita comunicazione scritta,

i pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul conto corrente bancario
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dedicato alle commesse pubbliche:

Qualungue eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalita o soggetti di

cui ai commi precedenti dove essere tempestivamente notificata dal cottimista al

committente il quale & sollevata da ogni responsabilita.

Articolo 15 — Capitolato generale d’appalto

1. Per quanto non previsto nel presente contratto, si applicano le disposizioni del

Capitolato Generale d’appalto dei lavori pubblici adottato con D.M. 19 aprile 2000,

n. 145 s.m.i. nella parte ancora vigente.

2. Dette disposizioni si sostituiscono di diritto alle eventuali clausole difformi del

presente contratto o del capitolato speciale.

Articolo 16 — Controversie

1. Qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, I’importo

economico dell’opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell’importo

contrattuale, il Responsabile Unico del Procedimento promuove il tentativo di

accordo bonario ai sensi dell’art. 205 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

2. L’accordo bonario potra essere sperimentato unicamente con le modalita di cui

al richiamato art. 205 del D.Lgs. n° 50/2016; lo stesso, nel caso di approvazione ha

natura di transazione.

3. E esclusa la competenza arbitrale.  Per ogni vertenza giudiziale il tribunale

competente per territorio & quello di Genova.

Articolo 17 — Cessione del contratto — Subappalto

1. I contratto non puo essere ceduto, a pena di nullita, ai sensi dell’art. 105,
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comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016.

2. Previa autorizzazione dell’Amministrazione Aggiudicatrice e nel rispetto

dell’articolo 105 del D.Lgs.n. 50/2016, 1 lavori che ’appaltatore ha indicato a tale

scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e

con i limiti e le modalita previste dal Capitolato Speciale d’appalto e dalla

normativa vigente in materia.

Articolo 18 — Spese e registrazione

1. Sono a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo e registro, della copia del

contratto e dei documenti e disegni di progetto, nonché i diritti di segreteria nelle

misure di legge.

2. La liguidazione delle spese ¢ fatta, in base alle tariffe vigenti, dal responsabile

dell’ufficio presso cui € stipulato il contratto.

3. Del presente contratto, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n° 131, le

parti richiedono la registrazione in misura fissa trattandosi di esecuzione di lavori

assoggettati all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).

Articolo 19 — Rimborso Spese per Pubblicazione Avviso Aggiudicazione.

1. Ai sensi dell’art. 216 comma 11 del D.Lgs. n°® 50/2016, ’aggiudicatario deve

rimborsare alla Stazione Appaltante le spese per la pubblicazione dell’avviso di

aggiudicazione entro 60 giorni dall’aggiudicazione stessa. Qualora la ditta

aggiudicataria non abbia provveduto, alla data di sottoscrizione del presente

contratto, a rimborsare le spese di cui sopra, la stessa dovra ottemperare a tale

obbligo nel termine di legge sopra specificato.

2. In caso di inadempimento, la Stazione Appaltante si riserva la facolta di

16




defalcare dal primo SAL da corrispondere all’appaltatore, 1I’importo delle spese di

pubblicazione dell’avviso maggiorate del 10% dell’importo stesso a titolo di

penale in alternativa la Stazione Appaltante potra escutere la cauzione definitiva

per la quota corrispondente all’importo delle spese da rimborsate maggiorate del

10% dell’importo stesso.

Articolo 20 — Contratto in formato digitale

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato

conformemente a quanto disposto dall'art. 32, comma 14, del D.Lgs.n.50/2016.

F.to per ’Amministrazione Aggiudicatrice

F.to  per I’Appaltatore
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